
 

Public 
1 

RĂSPUNSURI CONSOLIDATE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI NR.2 - 13.02.2025 

Procedura de atribuire a contractului EPC 

Proiectare, achiziție, construcție, punere în funcțiune și operare & mentenanță (2 ani) 
aferente Centralei Electrice Fotovoltaice Turda 

Beneficiar: RES Invest South East Europe S.R.L. 

Obiectul procedurii 

Atribuirea contractului de tip EPC – Design & Build, cu preț global (lump-sum), pentru 
realizarea unei centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate instalată de minimum 50 
MWp DC și 29,4 MW AC, situată în Municipiul Turda, Județul Cluj. 

Documentație de referință 

Prezentele răspunsuri sunt emise în baza și în completarea următoarelor documente ale 
procedurii de achiziție: 

-Anexa B – Instrucțiuni pentru ofertanți 
-Anexa A – Cerințele angajatorului / Employer’s Requirements 
-Anexa C – Criterii de eligibilitate, evaluare și departajare a ofertelor 
-Condițiile Generale și Particulare de Contract – FIDIC Silver Book 
-Orice alte clarificări și erate publicate de Beneficiar pe parcursul procedurii 

Cadru procedural 

În conformitate cu prevederile Capitolului 5 – Reguli de comunicare și clarificări din Anexa 
B si Erata Nr.1 din 23.01.2025 – Instrucțiuni pentru ofertanți, Beneficiarul răspunde în mod 
clar, complet și nediscriminatoriu tuturor solicitărilor de clarificări primite din partea 
ofertanților interesați, în termenele stabilite prin documentația de licitație și eratele 
publicate. 

Caracterul documentului 

Prezentele Răspunsuri consolidate la solicitările de clarificări: 

-fac parte integrantă din documentația de licitație; 
-sunt obligatorii pentru toți ofertanții; 
-prevalează asupra oricăror interpretări diferite ale documentației inițiale; 
-trebuie avute în vedere la elaborarea ofertelor tehnice și financiare. 

Publicare 

Documentul este publicat pe pagina oficială a proiectului și se aplică tuturor operatorilor 
economici interesați de participarea la procedura de achiziție. 
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Nr. Solicitare de clarificare  Răspunsul Entității Contractante 

1 

Va rugam sa clarificati ce inseamna "fara limita de 
deductibilitate" prevazuta in Art. 19.1 din Contract 
Data?  
Nici o polita dintre cele mentionate mai sus nu poate 
fi incheiata fara fransiza (limita de  
deductibilitate). Din exprimarea contractuala se 
poate intelege ca nu se accepta sau nu se impun 
limite maxime pentru fransize.  

 

Referitor la Sub-clauza 19.1 din Partea A - Datele Contractului ("Contract Data"), prin formularea "fără limite de 
deductibilitate" se intelege “fără franşiză” 

2 

În baza solicitarii d umneavoastră referitoare la 
raportul DC/AC dintre puterea instalată solicitată în 
panouri fotovoltaice – 50 MWp – și puterea de 
evacuare în curent alternativ a invertoarelor – 29,4 
MW AC, corespunzătoare unui DC/AC ratio de 1,7 1, 
din perspectiva garanției extinse furnizata de catre 
producatori , in urma corespondentelor avute cu 
producatorii de invertoare , vă transmitem punctul de 
Vedere al acestora , si anume ca : este imposibila 
dimensionarea unui asemenea DC/AC ratio atat 
pentru echipamentele Huawei cat si pentru alti 
furnizori de invertoare de putere. Singura solutia in 
aceasta speta este dimensionarea la un DC/AC ratio 
admisibil in baza considerentelor parametrilor de  
intrare in invertoare, urmand ca operarea CEF -ului sa 
se realizeze cu limitarea operationala a parcului.  
 La 1.7 DC/AC ratio sunt riscuri foarte mari de derating 
din cauza tensiunii si implicit operarea anormala a 
invertorului in special la varf de productie.  
Va rugam sa ne transmiteti un raspuns cu privire la 
punctul de Vedere al producatorilor de invertoare  

 

Beneficiarul ia act de punctul de vedere transmis privind raportul DC/AC. 
 
Din documentațiile tehnice ale producătorilor de invertoare (inclusiv Huawei) rezultă că utilizarea unor rapoarte 
DC/AC ridicate este posibilă din punct de vedere tehnic, cu condiția respectării limitelor electrice ale 
echipamentelor, respectiv: 
-tensiunea maximă DC admisă, 
-curentul maxim de scurtcircuit (Isc) admis pe fiecare MPPT. 
 
În cazul de față, configurația este una fixă Est–Vest, ceea ce conduce la o distribuție mai uniformă a producției pe 
parcursul zilei și la reducerea vârfurilor instantanee comparativ cu o configurație sud, aspect relevant în evaluarea 
încărcării invertoarelor. 
 
Documentația de atribuire nu impune un model specific de invertor sau o configurație fixă de echipamente. 
Dimensionarea corectă a sistemului, alegerea echipamentelor conforme și menținerea condițiilor de garanție ale 
producătorilor reprezintă responsabilitatea ofertantului. 
 
Cerința privind puterea minimă instalată de 50 MWp (DC) rămâne obligatorie.  
Eventualele situații de clipping la nivelul invertoarelor, rezultate din raportul DC/AC adoptat, reprezintă un 
fenomen normal de funcționare al acestora și pot face parte din soluția tehnică propusă, cu respectarea 
parametrilor electrici și a condițiilor de garanție ale producătorului. 
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Pengtru a evita confuziile pentru to ti participantii la 
licitati e , in vederea completarii Formularului 8 “ 
DECLARAȚIE PRIVIND VALORILE GARANTATE DE 
PERFORMANȚĂ (PR) ȘI PRODUCȚIA NETĂ ANUALĂ ”, 
va rugam sa ne comunicati daca:  
 
- PRGAR_OFERIT declarant …… % , reprezinta 
valoarea Ratei de performanta (PR) a Centralei 
Fotovoltaice simulat a in programul PVsyst , la 
parametrul de probabilitate P 50 , in anul 1 de 
functionare ?  
 
Va rugam sa comunicati pentru toti participantii 
pentru ce an de functionare se doreste a fi de clarata 
Rata de performanta ?  
 
Avem rugamintea sa aveti in Vedere ca t oate valorile 
din simularea Pvsyst (Rata de  
performanta PR, productia specifica, rata de 
performanta lunara /anuala ) sunt calculate de catre 
programul PVsyst implicit, doar la indicatorul P50 .  
 
  

 

Pentru completarea Formularului 8, PRGAR_OFERIT reprezintă valoarea Ratei de Performanță (PR) garantată de 
ofertant pentru centrala fotovoltaică, determinată pe baza simulării realizate în programul PVsyst, conform 
metodologiei standard. 
 
PR nu este un indicator dependent de probabilitatea P50/P90/P95, ci un indicator tehnic de eficiență al sistemului. 
În consecință, PRGAR_OFERIT nu se declară „la P50” sau „la P95”. 
 
PRGAR_OFERIT reprezintă o valoare unică garantată, care se aplică drept referință pentru fiecare an de test, 
conform Capitolului 8 din Cerințele Angajatorului. 
 
În ceea ce privește producția de energie, aceasta poate fi raportată la diferite niveluri de probabilitate (P50, P70, 
P90, P95), iar programul PVsyst permite simularea și raportarea acestor indicatori în funcție de analiza de 
variabilitate climatică utilizată. 
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o PROD_AVG_GUAR declarată: …… MWh/an , 
reprezinta productia anuala simulat a in  
programul PVsyst , la parametrul de probabilitate P95 
, in anul 1 de functionare ?  
 
sau va rugam sa ne comunica ti pentru ce an de 
functionare se doreste a fi declata productia anuala la 
parametrul de probabilitate P95.  
 
Avem rugamintea de a raspunde explicit la solicitaea 
de mai sus avand in vederea ca Formularul 8 
reprezinta o declarati e sub semnatura ofertantul ui si 
paramet rii de mai sus sunt indicatori de performanta 
care se puncteaza in procedura de licitat ie, avand 
implicatie directa in procedura de licitatie/ castigarea 
licitatiei  

 

PROD_AVG_GUAR declarată în Formularul 8 reprezintă producția anuală netă garantată, determinată pe baza 
simulării realizate în PVsyst la nivel de probabilitate P95, pentru primul an de funcționare. 
 
Această valoare declarată constituie referință contractuală și se aplică pentru fiecare an de test (Testul de 
Performanță Intermediar și Testul de Performanță Final), în conformitate cu Capitolul 8 din Cerințele 
Angajatorului. 
 
Degradarea anuală maximă de 0,7% prevăzută în Capitolul 7 este luată în considerare în prognoza pe termen lung, 
însă valoarea declarată în Formularul 8 reprezintă referința anuală garantată utilizată în perioada contractuală de 
testare. 
 
Întrucât Formularul 8 reprezintă o declarație pe propria răspundere și un criteriu punctat în cadrul procedurii, 
ofertanții trebuie să își asume în mod explicit această valoare garantată conform metodologiei stabilite în 
documentația de licitație. 
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I. ACORDUL CONTRACTUAL (CONTRACT 
AGREEMENT)  
 
Clauza 7 privind îndeplinirea condiți ei suspensiv e pe 
ntru intra rea în vigoare a contractului  
Solicităm completarea clauzei după cum urmează:  
„Dacă condiția suspensivă menționată mai sus nu a 
fost îndeplinită sau Angajatorul nu a renunțat la 
aceasta în termen de 3 (trei) luni de la data semnării 
prezentului Contract, prezentul Contract va înceta de 
drept și va rămâne fără efect, iar toate garanț iile 
emise în legătură cu Contractul vor fi returnate.  
Cu toate acestea, încetarea Contractului în temeiul 
prezentei clauze nu va afecta dreptul Antreprenorului 
de a recupera de la Angajator toate costurile, 
cheltuielile și sumele plătite sau angajate în mod 
justificat în legătură cu Contractul pe durata perio 
adei în care condiția suspensivă a fost în vigoare, 
inclusiv, dar fără a se limita la, costurile aferente 
garanțiilor (emitere, menținere, comisioane), polițelor 
de asigurare, studiilor preliminare, mobilizării 
resurselor, precum și orice alte cheltuieli d irecte 
necesare pentru executarea  
obligațiilor asumate de Antreprenor.  
Angajatorul se obligă să ramburseze aceste costuri 
Antreprenorului în termen de maximum 15 
(cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii 
notificării scrise din partea Antreprenorului, însoțită 
de documentele justificative .”  
 
În perioada în care condiția suspensivă își produce 
efectele, Contractul este valabil încheiat, iar Părțile 
sunt ținute să își execute obligațiile corespunzătoare 
naturii și scopului convenției. Potrivit principiilor 
generale ale dreptului civil, inclusiv a rt. 1.357 și urm. 

 

Nu se acceptă modificarea/completarea solicitată. 
 
Conform clauzei 7 din Acordul Contractual („Contract Agreement”), Contractul va intra în vigoare la data obținerii 
autorizației de înființare pentru Proiectul Fotovoltaic (sau, după caz, la data renunțării de către Angajator la 
această condiție prealabilă). Neîndeplinirea condiției (sau nerenunțarea la aceasta de către Angajator) în termen 
de 3 luni de la data semnării Contractului va atrage încetarea Contractului. 
 
Conform clauzei 8 din Acordul Contractual, Data de Începere va fi în termen de 14 zile de la data intrării în vigoare 
a Contractului. 
 
Neîndeplinirea condiției nu va atrage răspunderea vreuneia dintre părți și nici obligația vreuneia dintre părți de a 
plăti despăgubiri/daune celeilalte părți. 
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Cod civil privind repararea prejudiciului cauzat și art. 
1.272 Cod civil privind executarea cu bună - credință 
a obligațiilor, partea care a efectuat cheltuieli 
necesare și previzibile  
pentru executarea Contractului nu trebuie să suporte 
u nilateral consecințele financiare ale încetării 
imputabile neîndeplinirii condiției suspensive.  
 
Prin urmare, este justificată introducerea unei clauze 
care să asigure recuperarea costurilor efectuate de 
Antreprenor în mod necesar și justificat în perioada 
condiției suspensive.  



 

Public 
7 

6 

II. PARTEA A – CONTRACT DATA  
 
Clauza 8.8. - Valoarea penalităților de întârziere 
pentru fiecare zi de întârziere  
În ceea ce privește cuantumul penalităților de 
întârziere stabilit la „0,1% din Prețul total al 
Contractului pentru  
fiecare zi de întârziere, înțelegându -se că orice 
început de zi va fi considerat ca o zi întreagă de 
întârziere ”,  
solicităm limitarea procentului la nivelul dobânzii 
legale penalizatoare aplicate în raporturile dintre  
profesioniști și autoritățile contractante conform 
dispozițiilor legale în materie - ORDONANŢA nr. 13 din 
24  
august 2011 privind dobânda legală remuneratorie și 
penalizatoare pen tru obligații bănești, precum și 
pentru  
reglementarea unor măsuri financiar -fiscale în 
domeniul bancar.  
Considerăm că reglementările legiuitorului în materie 
creează previzibilitate și echitate pentru Antreprenor.  
Modul determinabil de stabilire a dobânzii 
penalizatoare prin raportare la politica monetară a 
tării conferă  
Antreprenorului stabilitate și posibi litatea de analiză 
a impactului la nivel macro. Totodată, considerăm că  
legiuitorul a avut în vedere și limitarea posibilității 
Autorității contractante de a stabili în mod 
discreționar un  
cuantum injust al penalităților .  

 

Se menține prevederea din Sub-clauza 8.8 din Partea A – Datele Contractului. Dispozițiile OG nr. 13/2011 privind 
dobânda legală penalizatoare sunt aplicabile exclusiv în cazul întârzierii la plata unei obligații bănești și numai în 
măsura în care părțile nu au prevăzut în contract o altă rată a dobânzii. 
 
În ceea ce privește Sub-clauza 8.8 din Partea A – Datele Contractului („Contract Data”), penalitățile nu sunt 
stipulate pentru ipoteza întârzierii la plata unei obligații bănești, ci pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor 
Antreprenorului. Îndeplinirea obligațiilor și executarea, respectiv finalizarea lucrărilor la termenele convenite 
reprezintă obligații esențiale ale Antreprenorului, a căror respectare este imperios necesară pentru 
implementarea proiectului conform graficului stabilit. Nerespectarea acestor termene atrage obligația de plată a 
penalităților de întârziere în cuantumul prevăzut la Sub-clauza 8.8 din Partea A – Datele Contractului. 

7 

 Clauza 14.8. - Dobânzi pentru întârzierea plății  
Din rațiuni de echitate contractu ală, prin raportare la 
modul cum va fi reglementată Clauza 8.8. , solicităm  
alinierea celor două procente de penalizare pentru 

 

Se menține prevederea din Sub-clauza 14.8 din Partea A – Datele Contractului. Penalitatea prevăzută pentru 
întârzierea îndeplinirii obligației de plată este superioară dobânzii legale penalizatoare prevăzute de OG nr. 
13/2011 și se încadrează în limitele practicate pe piață pentru neexecutarea obligațiilor bănești. 
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întârzierea în îndeplinirea obligațiilor de către Părțil e  
contractante.  

8 

III. CONDIȚII GENERALE astfel cum a u fost 
modificate prin CONDIȚIILE SPECIALE  
 
Clauza 1.2 – referitor la ad ăugarea următorul ui text:  
“Aplicarea reguli de interpretare “contra 
proferentem” este exclusă.   
 
Conform art. 14 și art. 1170 Cod civil, părțile sunt 
ținute să acționeze cu bună credință în negocierea și  
executarea contractelor. În lipsa unei negocieri reale, 
impunerea unei clauze care exclude mecanismele de  
protecție a părții aderente reprezintă o atingere adusă 
acestui principiu fundamental.  
Regula contra proferentem nu este o sancțiune, ci un 
instrument de prevenire a abuzului de poziție  
contractuală.  
În cadrul procedurii, Angajatorul își rezervă dreptul 
discreționar de a accepta sau respinge orice 
propunere de  
modificare a clauzelor contractuale formulate de 
ofertanți. În consecință, contractul se prezintă ca 
unul  
nenegociat , în sensul art. 1175 Cod civil, în care una 
dintre părți impune conținutul contractual, iar 
cealaltă parte  
se limitează la a adera la acesta.  
Potrivit art. 1269 și art. 1272 Cod civil, contractele 
trebuie interpretate în conformitate cu buna -
credință, iar  
eventualele neclarități se interpretează împotriva 
părții care a redactat clauza. Aceasta întrucât partea 

 

Nu se acceptă eliminarea excluderii regulii de interpretare „contra proferentem”. Contractul are la bază modelul 
FIDIC și nu poate fi calificat drept contract de adeziune în sensul art. 1175 Cod civil. 
 
Regula contra proferentem reprezintă o regulă subsidiară de interpretare, aplicabilă în caz de ambiguitate 
persistentă, după epuizarea celorlalte reguli de interpretare. Contractul stabilește mecanisme privind 
interpretarea și ordinea de prioritate a documentelor contractuale. 
 
Întrucât părțile sunt profesioniști, iar ofertantul are posibilitatea de a analiza documentația contractuală înainte de 
formularea ofertei, nu se justifică aplicarea unei reguli destinate în principal protecției părții vulnerabile. 
 
Excluderea expresă a regulii „contra proferentem” nu afectează principiul bunei-credințe și nici obligația părților 
de a interpreta și executa contractul în mod loial, ci urmărește asigurarea unei interpretări obiective și sistemice a 
prevederilor contractuale. 
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care  
concepe textul contractual este cea în măsură să 
prevină ambiguitățile și să formuleze clauze clare.  
Prin eliminarea regulii contra proferentem , 
Angajatorul ar obține un avantaj nejustificat, în sensul 
că ar putea  
beneficia de interpretări favorabile ale unor prevederi 
pe care tot el le - a redactat, ceea ce contravine  
principiilor consacrate ale echității în materie 
contractuală.  
În astfel de situații, regula contra proferentem 
reprezintă un instrument juridic esențial pentru 
restabilirea unui  
minim echilibru între părți și solicităm Angajatorului 
renunțarea la excluderea sa expresă .  
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Clauza 1.12. - se adaugă următorul text la finalul Sub -
Clauzei:  
“Toate permisele, avizele, licențele și/sau aprobările 
care sunt necesare în orice moment în vederea sau 
pentru  
livrarea, importul (temporar) și/sau (re)exportul 
(inclusiv vămuirea) oricăror Bunuri și/sau pentru 
execuția  
Lucrărilor vor fi obținute de către Antreprenor, iar 
Antreprenorul va despăgubi și exonera Angajatorul de  
consecințele oricărei neîndepliniri a acestei obligații. 
În cazul în care Legea impune ca anumite taxe, 
impozite  
și tarife să fie plătite direct de către Angajator, toate 
aceste costuri vor fi refacturate de Angajator către  
Antreprenor și vor fi plătite de acesta din urmă în 
termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea 
facturii, iar  
în cazul în care Antreprenorul nu achită aceste 
facturi, Angajatorul poate compensa valoarea 
respectiv ă din  
sumele datorate Antreprenorului din Prețul 
Contractului.”  
Cu privire la cea din urm ă teză, considerăm că acele 
costuri pe care legislația aplicabilă le impune ca 
obligație  
a Angajatorului, acestea să rămână în sarcina 
Angajator ului, fără drept de regres . Prin urmare, 
solicităm  
eliminarea tezei finale.  

 

Astfel cum este menționat în Sub-clauza 1.12 din Condițiile Particulare – Partea B, cu excepția ATR-ului, a 
autorizației de construire și a autorizației de înființare, orice alte permise, avize, licențe și/sau aprobări necesare 
pentru execuția sau în legătură cu Lucrările vor fi obținute de către Antreprenor, pe cheltuiala acestuia. 
 
Este în sarcina Antreprenorului să identifice și să cuantifice aceste costuri și să le includă în oferta sa, astfel încât 
prețul contractual să acopere toate costurile aplicabile 
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Clauza 1.14. – ștergerea paragrafelor (b), (c) și (g) 
privind Limitarea răspunderii  
Referitor la ștergerea paragrafelor (b), (c) și (g) din 
cuprinsul Clauzei 1.14. privind Limitarea răspunderii ,  
considerăm că eliminarea acestor puncte reprezintă 
o ingerință gravă în standardul FIDIC și cre ază un  
dezechilibru contractual grav între Angajator și 
Antreprenor , punând Angajatorul la adăpost în 
oricare dintre  
situațiile prevăzute de punctele (b), (c) sau (g).  
Eliminarea subparagrafelelor (b), (c) și (g) din Sub -
clauza 1.14 alterează arhitectura de risc FIDIC și 
suprimă în  
mod nejustificat răspunderea Angajatorului în situații 
esențiale precum variațiile, denunțarea la latitudinea  
Angajatorului și obligațiile de despăgubire. 
Documentația FIDIC 2017 confirmă caracterul 
indispensabil al  
acestor excepții pentru menținerea echilibrului 
contractual și pentru protecția drepturilor 
Contractorului.  
Totodată, principiile dreptului român impun repararea 
i ntegrală a prejudi ciului și interzic derogările care  
conduc la dezechilibru semnificativ între părți. În 
consecință, modificarea propusă este inacceptabilă 
și trebuie  
revocată pentru restabilirea simetriei contractuale.  
Prin urmare, solicităm eliminarea integrală a 
punctului 14) din Condiții Particulare ”Sub -clauza 
1.14 – în primul  
paragraf se șterg subparagrafele (b), (c) și (g).” .  

 

Nu se acceptă solicitarea de reintroducere a subparagrafelor (b), (c) și (g) în cadrul Sub-clauzei 1.14. 
 
Modificarea operată prin Condițiile Particulare nu reprezintă o alterare nejustificată a arhitecturii de risc FIDIC, ci o 
adaptare legitimă a modelului standard la specificul proiectului și la structura de finanțare și alocare a riscurilor 
agreată de Angajator. 
 
FIDIC este un model contractual standard, susceptibil de adaptare prin Condiții Particulare, iar ajustarea face 
parte din mecanismul normal de particularizare contractuală. 
 
Menținerea ștergerii subparagrafelor (b), (c) și (g) urmărește evitarea expunerii Angajatorului la pretenții privind 
pierderi indirecte sau pierderi de profit în situații care țin de aspecte contractuale pentru care Contractul prevede 
remedii și mecanisme clar reglementate. 
 
În plus, limitarea sau excluderea anumitor categorii de prejudicii nu este aplicabilă în ceea ce privește cazurile de 
fraudă, culpă gravă, neexecutare intenționată sau conduită imprudentă gravă din partea părții aflate în culpă. 
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 Clauza 2.4. Aranjamentele financiare ale 
Angajatorului  
Din rațiuni de transparență față de modul de finanțare 
a a cestui proiect (inclusiv fonduri UE pentru  
modernizare) considerăm esen țială păstrarea 
tranparenței în ceea ce privește sursa fondurilor și 
capacitatea  
de plată a Angajatorului pentru proiectul dezvoltat , 
desigur, cu respectarea dispozițiilor contractuale 
privind  
confidențialitatea .  
Prin urmare, solicităm eliminarea integrală a 
punctului 1 6) din Condiții Particulare ”Sub -clauza 
2.4 – se șterge  
întregul text ca fiind neaplicabil. ” .  

 

Nu se acceptă modificarea solicitată. Sub-clauza 2.4 din Condiții Particulare – Partea A, referitoare la 
Aranjamentele financiare ale Angajatorului, nu este aplicabilă, așa cum se menționează în Condiții Particulare – 
Partea A. Deși aceasta nu va constitui o obligație contractuală, pe parcursul derulării Contractului, Angajatorul va 
putea analiza, cu bună-credință, orice solicitare rezonabilă și justificată a Antreprenorului și va putea furniza 
informații și suport rezonabil în acest sens.  

12 

Clauza 2.5. Datele referitoare la șantier și elemente 
de referință  
Solicităm eliminarea următoa rei preveder i de 
modificare a textului inițial din Clauza 2.5. Condiții 
Speciale :  
” Antreprenorul va fi responsabil de interpretarea 
tuturor acestor date. Angajatorul nu va avea nicio  
responsabilitate pentru acuratețea, suficiența sau 
completitudinea acestor date și/sau elemente de  
referință .”  
Nu putem accepta introducerea unei exonerări totale 
de răspundere a Angajatorului pentru acuratețea, 
suficiența sau completitudinea datelor furnizate 
privind condițiile de subsol și hidrologice. Conform 
practicii și  
analizei consacrate a contractelor FIDIC, erorile din 
documentele și cerințele puse la dispoziție de 
Angajator  
constituie o sursă frecventă d e dispute și generează 
riscuri semnificative atunci când responsabilitatea 

 

Nu se acceptă solicitarea de modificare a Sub-clauzei 2.5 din Condiții Particulare – Partea B. 
Textul propus de Angajator rămâne neschimbat. 
 
Angajatorul furnizează datele și studiile disponibile cu bună-credință, exclusiv pentru informarea Antreprenorului, 
și nu garantează completitudinea sau acuratețea acestora. 
Interpretarea și verificarea acestor date este responsabilitatea Antreprenorului. 
Antreprenorul va efectua propriile verificări, analize și studii tehnice, inclusiv determinarea condițiilor solului și a 
aspectelor tehnice necesare pentru execuția lucrărilor. 
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este  
transferată integral asupra Antreprenorului. Atât 
doctrina, cât și analiza arbitrală arată că Angajatorul 
rămâne  
responsabil pentru corectitudinea informațiilor pe 
care le furn izează, întrucât acestea definesc 
parametrii  
tehnici ai proiectului și condițiile în care 
Antreprenorul își dimensionează oferta și 
metodologia de execuție.  
Mai mult, dreptul român prevede că prejudiciile 
trebuie să fie reparate integral, iar o parte nu poate 
exclude  
răspunderea pentru consecințe derivate din propriile 
informații inexacte sau incomplete, acestea fiind  
considerate consecințe directe și necesare ale 
conduitei contractuale. Prin urmare, Antreprenorul nu 
poate fi  
ținut răspunzător pentru interpretări eronate cauzate 
de informații insuficiente sau inexacte furnizate de  
Angajator. În plus, o astfel de clauză ar crea un 
dezechilibru contractual semnif icativ, contrar 
principiilor FIDIC  
și celor de echitate și bună -credință.  

13 

Clauza 4.6. Cooperare  
Eliminarea tezei finale din Sub -clauza 4.6 conform 
punctului 21) din Condițiile Speciale ar lipsi 
Antreprenorul de  
dreptul legitim la EOT și la recuperarea Costurilor 
suplimentare ap ă rute din cooperarea cu al ți 
contractan ți,  
atunci c â nd aceste obliga ții dep ăș esc prevederile 
previzibile din Cerin țele Angajatorului. Practica și 
doctrina  
FIDIC confirm ă că situa țiile imprevizibile cauzate de 

 

Se acceptă propunerea de modificare solicitată, în sensul eliminării textului final din Sub-clauza 4.6, de la pct. 21 
din Condiții Particulare – Partea B 
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ac țiunile altor contractan ți sau autorit ăț i reprezint ă 
riscuri  
care nu pot fi transferate integral Antreprenorului, 
întruc â t ele decurg din sfera de control a 
Angajatorului și din  
modul în care acesta coordonează proiectul.  
Eliminarea acestui drept ar crea un dezechilibru 
contractual semnificativ și ar conduce la un abuz, 
întrucât  
Antreprenorul ar suporta întârzieri și costuri rezultate 
exclusiv din organizarea și deciziile Angajatorului, fără  
posibilitatea unei compensații e chitabile.  

14 

Clauza 4.23. Descoperiri arheologice și geologice  
Pentru aceleși motive expuse la punctul anterior, 
eliminarea dreptul ui legitim la EOT și la recuperarea 
Costurilor  
suplimentare , conform punctului 23) din Condițiile 
Speciale , ar crea un dezechilibru contractual 
semnificativ și  
ar conduce la un abuz, întrucât Antreprenorul ar 
suporta întârzieri și costuri rezultate exclusiv din 
organizarea  
și deciziile Angajatorului, fără posibilitatea unei 
compensații echitabile.  

 

Nu se accepta modificarea solicitata. Sub-clauza 4.23 se mentine cu amendamentele prezentate in Condiții 
Particulare – Partea B. 

15 

Clauza 7.6. Lucrări de remediere  
Eliminarea punctului (ii) unui Eveniment Excepțional, 
caz în care se aplică Subclauza 18.4 [Consecințele 
unui  
eveniment excepțional] ar crea un dezechilibru 
contractual semnificativ și ar conduce la un abuz, 
întrucât  
Antreprenorul nu va putea invoca evenimente care 
prin natura lor sunt exoneratoare de răspundere.  
Ori, Antreprenorul nu își poate asuma lucrări de 
remediere în orice condiții, mai ales, când acestea nu 

 

Nu se acceptă modificarea solicitată. Se menține prevederea din Condiții Particulare – Partea B referitoare la Sub-
clauza 7.6 
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sunt  
cauzate de culpa sa.  

16 

Clauza 15.6. Evaluarea după rezilierea prin 
denunțarea unilaterală de către Angajator  
Condiderăm că Antreprenorul rămâne îndreptățit la 
(b) valoarea oricărei pierderi a profitului sau a altor  
pierderi și daune suferite de Contractant ca urmare a 
exercitării de către Angajator a dreptului său de a  
denunța contractul.  
Principiile dreptului român impun repararea integrală 
a prejudiciului și interzic derogările care conduc la  
dezechilibru semnificativ între părți. În consecință, 
modificarea propusă este inacceptabilă și trebuie 
revocată  
pentru restabilirea simetriei contra ctuale.  

 

Nu se acceptă modificarea solicitată. Se menține prevederea din Condiții Particulare – Partea B referitoare la Sub-
clauza 15.6 

17 

Clauza 16.2. Rezilierea de către Contractant  
Solicităm să aveți în vedere păstrarea subparagrafelor 
(d) și (e) din Clauza 16.2.1. , obligațiile esențiale ale  
Angajatorului nerezumându -se doar la plata Prețului. 
Prin urmare, neîndeplinirea oricărei obligații substan 
țiale  
(a se lua în considerare standardul) dă dreptul 
Antreprenorului la posibilitatea de a rezilia 
Contractul.  

 

Nu se acceptă modificarea solicitată. Se menține prevederea din Condiții Particulare – Partea B referitoare la Sub-
clauza 16.2 
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Va rugam sa ne explicati cum ati considerat faptul ca 
in varianta de 168 invertoare x 185 KTL (175  
kW nominal) + 29400 kW, se pot instala minim 50 
MWp in panourile fotovoltaice?  
- Invertorul 185KTL are un curent per MPPT de 26A a 
cate 2 stringuri.  
- Panoul fotovotlaic Trina de 710 Wp (putere minima 
impusa de CS) are un curent de 17.25 A.  
- Invertorul are 9 MPPT a cate 2 stringuri – in total 18 
stringuri.  
- Avand in vedere curentul per MPPT de 26A, nu se pot 
pune 2 stringuri deoarece curentul a  
doua stinguri va fi deposit, mai exact 17.25x2 = 34.5 A  
- Avand in vedere acest lucru, vom putea folosi doar 
cate un string de pe cate un MPPT, adica 9  
stringuri pe un invertor  
- Mai jos verificam solutia:  
9 stringuri x 27 panouri per string x 168 invertoare = 
40824 panouri fotovoltaice  
40824 panouri x 0.710 Wp (puterea unui panou) = 
28985 kWp  
In ATR s-au folosit pe aceleasi invertoare si panouri cu 
un curent de 13A, ceea ce inseamna ca se  
pot pune 2 stringuri pe un MPPT, adica un maxim de 
46539.36 MWp.  
Nici cu invertoare Huawei 330 KTL nu putem indeplini 
cerinta de 50 MWp instalati din cauza  
curentului per MPPT.  
Avand in vedere cele mentionate, putem folosi un 
numar mai mare de invertoare cu conditia sa fie  
limitate la puterea de 29400 kW? Dar nu putem 
garanta acest lucru deoarece depinde daca accepta  
operatorul.  

 

Configurația cu 168 × 185 KTL menționată în ATR are caracter orientativ și provine dintr-o etapă anterioară de 
proiectare, nefiind o configurație obligatorie pentru prezenta procedură. 
 
În cadrul acestei licitații, ofertanții nu trebuie să se raporteze la tipul de invertor utilizat în ATR, ci pot propune orice 
soluție tehnică adecvată, cu respectarea următoarelor condiții: 
-puterea instalată în curent continuu va fi de minimum 50 MWp, conform cerințelor documentației; 
-puterea de evacuare în curent alternativ rămâne 29,4 MW; 
-puterea totală nominală instalată în curent alternativ (suma puterilor nominale ale invertoarelor) nu va depăși 
29,4 MW. 
 
Referitor la curentul pe MPPT, acesta nu reprezintă o valoare fixă în exploatare, ci este dependent de condițiile 
reale de funcționare (iradiere, temperatura celulei, condiții atmosferice etc.). În situațiile în care puterea 
disponibilă în DC depășește capacitatea de conversie în AC, invertoarele operează în regim de clipping, acesta 
fiind un fenomen normal de funcționare. 
 
Proiectarea trebuie însă realizată astfel încât valorile maxime admisibile ale echipamentelor, inclusiv curentul 
maxim de scurtcircuit pe MPPT, să nu fie depășite. 
 
Dimensionarea finală a sistemului (alegerea invertoarelor, configurația stringurilor și a MPPT-urilor) face parte din 
responsabilitatea ofertantului, astfel încât cerința de minimum 50 MWp DC să fie îndeplinită în condiții tehnice 
corespunzătoare. 
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Se accepta folosirea panourilor cu putere mai mica 
de 710 Wp? Care ar fi puterea minima  
acceptata? 

 

Cerința privind puterea minimă de 710 Wp pentru modulele fotovoltaice a fost introdusă având în vedere ipoteza 
tehnică preliminară conform căreia atingerea pragului de minimum 50 MWp DC, în corelație cu limita de 29,4 MW 
AC, ar putea fi dificil de realizat utilizând module de putere mai redusă. 
 
Totuși, în cazul în care ofertantul poate demonstra prin soluția tehnică propusă că: 
-se respectă puterea instalată minimă de 50 MWp DC, 
-nu se depășește puterea totală nominală de 29,4 MW AC, 
-sunt respectate toate cerințele tehnice și de performanță din documentație, 
-se acceptă utilizarea unor module cu putere unitară mai mică de 710 Wp. 
 
Dimensionarea și justificarea tehnică a soluției propuse rămân în responsabilitatea ofertantului. 

20 

Solutia de statie din DTAC pus la dispozitie nu 
respecta solutia din ATR 6010221033781 din 
05.12.2023, si anume: 
a.Solutia de racordare nu este realizata conform 
descrierii din ATR 
b.Statia de transformare a parcului este realizata in 
zona de protectie a linie de înalta tensiune lucru 
interzis de normele in vigoare 
c.Nu este asigurata zona de protectie necesara 
conform normelor in jurul statie de 110kV nou 
proiectata. 

 

a.Stația de transformare 20/110 kV și soluția de racordare la nivel de 110 kV nu fac parte din obiectul prezentei 
proceduri de achiziție. 
Contractul EPC aferent acestei licitații are ca obiect realizarea centralei fotovoltaice și a instalațiilor de medie 
tensiune până la punctul de interfață din interiorul stației de transformare 20/110 kV. 
Orice aspecte referitoare la soluția de racordare la nivel de stație 110 kV, inclusiv eventuale corelări sau 
actualizări față de ATR nr. 6010221033781 din 05.12.2023, sunt în responsabilitatea Beneficiarului și nu fac 
obiectul prezentei proceduri. 
 
b.Amplasarea stației de transformare a fost analizată și avizată în cadrul procedurii de autorizare. 
Pentru această amplasare a fost emis Aviz de Amplasament, în baza unui studiu de coexistență aprobat de 
operatorul de distribuție DEER, în conformitate cu normele tehnice aplicabile. 
Prin urmare, soluția de amplasare este conformă cu reglementările în vigoare și nu face obiectul prezentei 
proceduri de clarificare. 
 
c.Pe planul prezentat în documentația de licitație este păstrată zona de siguranță de 20 m în jurul stației, în 
conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile stațiilor electrice de tip exterior cu tensiunea nominală ≥110 
kV, care prevăd delimitarea zonei de protecție la 20 m față de împrejmuirea stației, pe fiecare latură. 
Amplasarea echipamentelor respectă această zonă de protecție. 
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d.Statia trebuie mutata in afara zonei de protectie a 
liniei, iar acest lucru va duce la modificarea parcului 
si implicit a puterii pe care acesta o dezvolta. 
e.Suprafata de teren pe care nu se vor putea monta 
panouri va cuprinde atat statia propriu zisa cat si zona 
ei de protectie (20m de la gardul statiei). Va rugam sa 
ne precizati cum se va realiza proiectul tehnic avand 
in vedere cele de mai sus? 
f.Va rugam sa precizati obligativitatea instalarii 
cablurilor de DC in conducte si tavi protejate 

 

d.Conform studiului de coexistență aprobat, stația de conexiune și transformare 110/MT kV este amplasată în 
afara culoarului de trecere al LEA, în conformitate cu reglementările aplicabile. 
Nu se confirmă necesitatea relocării stației și nu este afectată configurația parcului fotovoltaic sau puterea 
proiectului. 
 
e.Zona de protecție de 20 m aferentă stației de 110 kV este deja avută în vedere în planul de situație pus la 
dispoziție în documentația de licitație. 
Suprafețele pe care nu se pot monta panouri (stația propriu-zisă și zona de protecție) sunt deja excluse din layout-
ul prezentat. 
Prin urmare, proiectul tehnic va fi realizat în cadrul suprafeței disponibile, fără a afecta fezabilitatea sau puterea 
instalată a centralei. 
 
f.Instalarea cablurilor DC în conducte sau tăvi protejate nu este obligatorie pe întreaga lungime a traseului. 
Cerința se referă la zonele expuse la risc mecanic sau la deteriorare, precum: 
-ieșirea cablurilor din sol; 
-capetele de rând (string ends); 
-zonele de coborâre de pe structură; 
-zona invertorului / canalete tehnice; 
-orice zonă unde există muchii ascuțite sau posibilitate de frecare/deteriorare mecanică. 
Pe traseele îngropate direct, cablurile solare pot fi pozate conform cerințelor de șanț și strat de nisip prevăzute în 
Anexa A. 
Protecția mecanică trebuie asigurată acolo unde este necesar pentru durabilitate și siguranță, conform bunelor 
practici inginerești și standardelor aplicabile. 
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Referitor la amplasament, avand in vedere tipul 
terenului si amplasarea acestuia, avem acces la un 
studiu de inundabilitate? Daca da, am avea nevoie sa 
il puneti la dispozitie pentru a putea avea o imagine 
clara asupra realizarii drenajelor necesare pentru 
evacuarea apei. 

 
În cadrul documentației de autorizare și al obținerii avizelor aferente proiectului, nu a fost necesară elaborarea 
unui studiu de inundabilitate, aspect confirmat de avizele puse la dispoziție în documentația de licitație. 
 
În cazul în care ofertantul consideră necesară realizarea unui studiu suplimentar de inundabilitate sau a unor 
analize hidrologice pentru fundamentarea soluției tehnice propuse (inclusiv pentru dimensionarea sistemelor de 
drenaj), acestea vor fi efectuate pe propria răspundere și pe costurile ofertantului. 
 
Dimensionarea soluțiilor de drenaj rămâne în responsabilitatea ofertantului, în conformitate cu cerințele din 
documentație privind prevenirea acumulărilor de apă și a fenomenelor de eroziune. 

23 

Avand in vedere ca antreprenorul va asigura serviciile 
de O&M pentru o perioada de 2 ani si va asigura 
curatarea panourilor de cel putin 2 ori pe an, va rugam 
sa ne specificati daca prin Autorizatia de Mediu exista 
limitare in a realiza un put de adancime pentru 
captarea si tratarea apei subterane, in vederea 
asigurarii conditiilor necesare serviciilor O&M, 
instalatie care va ramane pe toata perioada de 
exploatare a parcului. 

 
În baza documentației existente și a Autorizației/avizelor de mediu obținute pentru proiect, nu este prevăzută 
realizarea unui puț forat pentru captarea apei subterane. 
 
Realizarea unui puț de adâncime pentru captarea și tratarea apei subterane nu face parte din obiectul autorizat al 
proiectului în forma actuală și poate necesita avize și autorizații suplimentare din partea autorităților competente. 
 
În cazul în care ofertantul propune o astfel de soluție pentru desfășurarea activităților de O&M, responsabilitatea 
obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, precum și a eventualelor modificări ale documentației de 
mediu, revine acestuia. 

24 

Va rugam sa ne precizati daca pentru demonstrarea 
experientei similare, se accepta si proiecte EPC 
finalizate in afara UE? 

 
Da, pentru demonstrarea experienței similare se acceptă și proiecte EPC finalizate în afara Uniunii Europene, cu 
condiția ca acestea să îndeplinească integral cerințele prevăzute în Anexa C – Criterii de eligibilitate, evaluare și 
departajare a ofertelor, respectiv: 
-proiect EPC fotovoltaic finalizat cu succes; 
-putere instalată de minimum 30 MWp; 
-finalizat în ultimii 3 ani. 
 
Ofertantul va prezenta documente justificative relevante care să confirme îndeplinirea acestor condiții. 
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Va rugam sa ne precizati daca se poate creste puterea 
instalata in invertoare, motivul pentru care dorim sa 
crestem acest parametru se datoreaza faptului ca 
puterea minima impusa de caietul de sarcini este de 
50,2MWp, ceea ce reprezinta un raport DC/AC egal cu 
1,717. Cresterea puterii in invertoare este necesara 
pentru a respecta conditiile si limitarile tehnice pe 
care le au invertoarele, unde acestea pot accepta un 
raport de incarcare de maxim 1,35. Trebuie precizat 
ca limitarea operationala data prin ATR nu este o 
impunere de limitare a puterii instalate in invertoare ci 
reprezinta limitarea puterii care poate fi injectata in 
retea! 

 

Puterea aprobată prin ATR pentru evacuarea energiei în rețea este de 29,4 MW în curent alternativ. 
 
Conform cadrului de reglementare aplicabil (ordine ANRE privind racordarea la rețelele electrice), puterea 
nominală instalată în echipamentele de conversie (invertoare) face parte din soluția tehnică aprobată prin ATR. 
Instalarea unei puteri nominale mai mari decât cea aprobată este considerată spor de putere și implică 
actualizarea ATR și reluarea procedurii de racordare. 
 
În consecință, în cadrul prezentei proceduri nu este permisă creșterea puterii totale nominale instalate în 
invertoare peste valoarea de 29,4 MW AC. 
 
Dimensionarea instalației astfel încât să fie respectate atât cerința de minimum 50 MWp în curent continuu, cât și 
limitările reglementare și tehnice aplicabile, rămâne în responsabilitatea ofertantului. 

Nb. Request for clarification   Contracting Entity's response 

1 

1. For foreign companies, can certificates 
and authorization documents be submitted 
in their original language, or must they be 
accompanied by an authorized translation? 

 
Certificates and authorization documents issued in a foreign language may be submitted at bid stage provided 
they are in English or accompanied by an English translation. 
 
For the selected bidder, authorized Romanian translations of the relevant documents will be required prior to 
contract signing, in accordance with the requirements applicable during project implementation under the 
Modernisation Fund rules. 

2 

2. Can technical datasheets, declarations 
of conformity, and other relevant documents 
issued by the equipment manufacturers be 
submitted in English? 

 
Yes, technical datasheets, declarations of conformity, and other relevant documents issued by equipment 
manufacturers may be submitted in English at bid stage. 
 
For the selected bidder, the Employer reserves the right to request authorized Romanian translations of relevant 
documents prior to contract signing or during project implementation, if required by applicable regulations. 

3 

3. Taking into consideration the 
postponement period, please inform us when 
the Notice to Proceed (NTP) is expected to be 
signed. 

 Following the extension of the bid submission deadline, all subsequent procedural milestones (evaluation period, 
communication of results, contract signing and NTP issuance) will be shifted accordingly by the same number of 
days. 
 
The Notice to Proceed (NTP) is expected to be issued after contract signing, in line with the updated procurement 
timeline. 
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4. The Bidder in relation to Sub Clause 1.12 
is asking if Generation License + fee is in the 
Contractor’s scope? 

 

Generation License and related fees will be in the Employer's scopes. 

5 

5. The Bidder in relation to Sub Clause 
1.1.67 is asking if only one plot constitutes 
the Site? 

 

Yes, only one plot constitutes the Site, as specified in Sub-clause 1.1.67. 

6 

6. The Bidder in Sub-Clause 3.5.3 The 
limits, in second paragraph, requests for a 
change from 42 days to 30 days 

 

The requested amendment is accepted. The term in the Sub-clause 3.5.3 is modified from 42 days to 30 days. 

7 

7. The Bidder in Sub-Clause 4.4 
Subcontractors, in 3rd paragraph, requests 
for change from 28 days to 14 days; 

 

The requested amendment is accepted. The term in the 3rd paragraph of Sub-clause 4.4 is modified from 28 days 
to 14 days. 

8 

8. The Bidder in Sub-Clause 4.23 
Archaeological and geological Findings; 
requests to restore the last paragraph; 

 

The requested amendment is not accepted. Sub-clause 4.23 remains as set out with the amendments included in 
the Particular Conditions – Part B 

9 

9. The Bidder in Sub-Clause 5.2.2 Review 
by Employer; requests for a change in 
definition “Review Period” 21 days to be 
changed for 14 days; 

 

The requested amendment is accepted. The term in the Sub-clause 5.2.2 is modified from 21 days to 14 days. 

10 

10. The Bidder in Sub-Clause 9.1 
Contractor`s Obligations, in 2nd paragraph, 
requests for change for a shorter period than 
42 days  i.e. 21 or 30 days 

 

The requested amendment is accepted. The term in the 2nd paragraph of Sub-clause 9.1 is modified from 42 days 
to 30 days. 

11 

11. The Bidder in Sub-Clause 9.1 
Contractor`s Obligations, in 4th paragraph, 
requests for change from 21 days to 14 days; 

 

The requested amendment is accepted. The term in the 4th paragraph of Sub-clause 9.1 is modified from 21 days 
to 14 days. 

12 

12. The Bidder in Sub-Clause 10.1 Taking 
Over the Works and Sections, in 4th and last 
paragraph, requests for change from 28 days 
to 14 days; 

 

The requested amendment is not accepted.  
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13. The Bidder in Sub-Clause 12.1 
Procedure for Tests after Completion, 
request for change in: b) from 42 days 21 
days; c)  from 21 to 14 days 

 

Similar to the accepted terms in Sub-clause 9.1, the following amendments are accepted with respect to the 
terms mentioned in Sub-clause 12.1: in paragraph (b), the term is changed from 42 days to 30 days, and in 
paragraph (c), the term is changed from 21 days to 14 days 

14 

14. The Bidder in relation to Performance 
Security and Advance Payment Bond is 
asking for acceptance of entities from 
European Union; 

 

The guarantees shall be issued in accordance with the conditions and requirements set out in section 10 of Annex 
A – Employer’s Requirements, by a banking institution that meets the rating criteria specified in Annex A – 
Employer’s Requirements. It is accepted that the banking institution may be located in the European Union. 

15 
15. Clauses 15-18 and 20 should be under 

further negotiations. 
 Clauses 15-18 and 20 are governed as set forth in the contractual documentation, including the further 

amendments agreed upon during the clarification process. 
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As per the provided plant DC and AC capacity the 
inverters DC to AC ratio comes approx. 1.70.  
In General, Inverter's OEM recommend the DC to AC 
ratio as 1.3 to 1.5 maximum. 

 
The minimum installed DC capacity of 50 MWp and the maximum AC export capacity of 29.4 MW result in a DC/AC 
ratio of approximately 1.7. 
This ratio is intentional and reflects the Employer’s technical concept, considering the fixed East–West 
configuration of the plant. 
The DC/AC ratio shall be achieved through proper system design while strictly respecting inverter electrical limits 
(maximum DC voltage and maximum admissible short-circuit current per MPPT) and manufacturer warranty 
conditions. 
Clipping at inverter level is a normal operational characteristic in PV systems with high DC/AC ratios and does not 
represent abnormal inverter operation when electrical limits are respected. 
The AC export capacity remains limited to 29.4 MW in accordance with the ATR. 
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Please specify if any minimum required pitch need to 
be maintained for sheep grazing 
Further, Bi-facial gain may be affected due to this 
case. 
Whether, the pitch derived from PV syst only is 
acceptable. 
Any specific criteria to be taken care for string cable 
laying and connection, string inverter installation due 
to sheep grazing. 

 
The Contractor is responsible for the detailed design of the PV plant, including the row-to-row pitch, ensuring 
compliance with all Employer’s Requirements, technical performance criteria, and operational needs (including 
sheep grazing and maintenance accessibility). 
With regard to cable laying, string connections and inverter installation, the design shall ensure appropriate 
mechanical protection against potential damage caused by livestock (e.g., proper burial depth of cables, 
protected cable routing where emerging above ground, protected inverter bases, avoidance of accessible loose 
cabling, etc.). No additional special criteria are imposed beyond good engineering practice and livestock-safe 
installation. 

 


